



Australian Government
Aid Program



Empowered lives.
Resilient nations.



The GEF
Small Grants
Programme



គម្រោង “បន្ស៊ាំនឹងភាពរឹងមាំស្នូតតាមរយៈការពង្រឹងនូវការទទួលបានទឹកស្រាចស្រព
និងការអនុវត្តបច្ចេកទេសកសិកម្មដែលមានភាពបន្ស៊ាំ” ក្រោមការឧបត្ថម្ភវិកាដោយស្ថានទូត
ស៊ុយអែត ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា តាមរយៈកម្មវិធីNDP GEF SGP-CCBAP អនុវត្តដោយអង្គការយូអិចអិល HURREDO

លក្ខខណ្ឌការងារនៃការវាយតម្លៃគម្រោង

១. ពណ៌នាពីប្រភេទគម្រោង

- រៀងរាប់ដោយសង្ខេបពីប្រវត្តិអង្គការ
- បង្ហាញពី៖
 - ក) គោលបំណងរួមនៃគម្រោង
 - ខ) គោលបំណងជាក់លាក់នីមួយៗ

២. ការវាយតម្លៃគំរោង

ការរៀបចំវាយតម្លៃបញ្ចប់គម្រោងនេះធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ស្របគ្នាជាមួយដ្ឋានតាមរយៈការចូលរួមរបស់សហគម្ភ អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការកសាងគម្រោង អនុវត្តន៍ផែនការសកម្មភាព និងការចែករំលែកព័ត៌មាន។ ដោយការអនុវត្តគម្រោងមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយ ដៃគូជាច្រើនរួមទាំងមន្ត្រីសហការពីស្ថាប័នថ្នាក់ក្រោមជាតិដូចនេះការវាយតម្លៃបញ្ចប់គម្រោងទាមទារអោយមានការចូលរួមផ្តល់គំនិតយោបល់ ក្នុងដំណើរការនេះ។

ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ ស្ថានទូតស៊ុយអែតតាមរយៈកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា(UNDP) នឹងដឹងពីភាពជោគជ័យ ពីការអនុវត្តគម្រោងដែលមានលក្ខណៈបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រកបដោយនិរន្តរភាពទាំងការអនុវត្តផ្សេងៗដែលអាចជាគំរូ សំរាប់ការគាំទ្របច្ចេកទេសកាន់តែប្រសើរថែមទៀតដល់អង្គការដៃគូនានានៅពេលខាងមុខ។ លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃនឹងជួយដល់អង្គការ ដៃគូខ្លួនឯងបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីចំណុចខ្លាំង និងចំណុចខ្សោយពីការអនុវត្តគម្រោងដើម្បីចងក្រងជាឯកសារទុកសំរាប់ការកសាងគម្រោងពេលក្រោយ និងជាសក្តានុពលដើម្បីស្វែងរកម្ចាស់ជំនួយផ្សេងៗទៀត។

របាយការណ៍រីកចំរើននិងការត្រួតពិនិត្យ

ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ពីការរីកចំរើនលើសកម្មភាពគម្រោងដែលបានអនុវត្ត ព័ត៌មានដែលមានស្រាប់ដូចជារបាយការណ៍រីកចំរើនតាមដំណាក់កាលនៃការបង្កើនវិកាអនុលោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អង្គការដៃគូ អនុសាសន៍ដែលបានកត់ត្រាទុកអំឡុងពេលចុះត្រួតពិនិត្យរបស់ម្ចាស់ជំនួយតំរូវឱ្យទីប្រឹក្សាឯករាជ្យទទួលយកជាឯកសារ និងជាជំនួយក្នុងការវាយតម្លៃគម្រោង។

៣. គោលបំណងនៃការវាយតម្លៃរបស់ទីប្រឹក្សាឯករាជ្យ

គោលបំណង

ទីប្រឹក្សាឯករាជ្យនឹងត្រូវធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើប្រសិទ្ធភាព និងផលប៉ះពាល់ដែលស្តែងចេញពីការអនុវត្តគម្រោងដោយផ្អែកលើគោលបំណងរបស់គម្រោង។

វត្ថុបំណង

1. ធ្វើការប្រៀបធៀបពិន្ទុនៃការវាយតម្លៃការកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះ (VRA) មុនពេលគម្រោងអនុវត្តនិងក្រោយពេលអនុវត្តគម្រោងដែលបានដឹកនាំដោយអង្គការដៃគូ
2. ប្រសិទ្ធភាពនៃការកសាងសម្ពាធបន្ទុករប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ទៅដល់សហគមន៍ ក្រុមដែលបានបង្កើត និងក្រុមដែលមានស្រាប់
3. កំរិតនៃការបញ្ឈប់ផែនការការសកម្មភាពគម្រោងបន្តនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅនឹងផែនការវិនិយោគឃុំ
4. លទ្ធផលនៃការចងក្រងការអនុវត្តន៍គំរោងបានល្អមេរៀននានាដើម្បីកែលម្អគម្រោង និងផ្តល់ជាអនុសាសន៍សំរាប់គោលគំនិតក្នុងការរៀបចំ និងអនុវត្តក្រោយៗទៀត។

ទំហំការងារ

- ទីប្រឹក្សាឯករាជ្យត្រូវការពិនិត្យលើឯកសារពាក់ព័ន្ធដែលផ្តល់ដោយអង្គការសាមី
- ដំណើរការនៃការវាយតម្លៃមាន ចុះសំភាសន៍នឹងក្រុមពិភាក្សា ប្រជាជនគោលដៅ ក្រុមសន្សំ ប្រជានេសាទ សហគមន៍ ព្រៃឈើ គណៈកម្មការសហព័ន្ធសហគមន៍នេសាទ គណៈកម្មការ សហគមន៍ប្រើប្រាស់ទឹក ក្រុមប្រឹក្សាឃុំនៃឃុំគោលដៅគម្រោង និងលេខាធិការដ្ឋានជំនួយខ្នាតតូចនៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ (UNDP)
- ទីប្រឹក្សាឯករាជ្យនឹងត្រូវរៀបចំរបាយការណ៍វាយតម្លៃគម្រោងដែលពណ៌នាពី ដំណើរការនៃការវាយតម្លៃ បេកគំហើញ បទពិសោធន៍ដែលរៀនសូត្របានអំឡុងពេលអនុវត្តគម្រោងនិងផ្តល់អនុសាសន៍
- របាយការណ៍វាយតម្លៃគម្រោងត្រូវសរសេរជា ភាសាខ្មែរ ១ច្បាប់ នឹង ១ច្បាប់ជាភាសា អង់គ្លេស
- ទីប្រឹក្សាឯករាជ្យត្រូវរៀបចំបទបង្ហាញ និងពន្យល់ពីបេកគំហើញនៃការវាយតម្លៃតាមការស្នើសុំរបស់គម្រោងសាមី

៤. វិធីសាស្ត្រនៃការវាយតម្លៃ

- ដើម្បីបង្ហាញពីភាពឯករាជ្យ និងតម្លាភាពតម្រូវឲ្យទីប្រឹក្សាប្រើ ឧបករណ៍វាយតម្លៃដែលមានការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងយល់ព្រម
- ពេលវេលា៖ បង្កើតកាលវិភាគ និងសកម្មភាពសំរាប់រយៈពេលចុះធ្វើការវាយតម្លៃ
- ការវិភាគព័ត៌មាន៖ ឧបករណ៍វាស់វែងសមត្ថភាពក្រុម នឹងការឆ្លុះបញ្ចាំងជាមួយសហគមន៍ អំពីចំណុចវិជ្ជមាន ចំណុចអវិជ្ជមាន ក៏ដូចជា ចំណុចចាប់អារម្មណ៍ ដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សំរាប់ការវិភាគព័ត៌មានបែបគុណភាព ។ ឧបករណ៍ផ្សេងៗអាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការវាយតម្លៃនេះ ដោយមានការពិភាក្សាជាមួយសហគមន៍គោលដៅ អ្នកទទួលផលពីគម្រោងនិងអ្នកអនុវត្តគម្រោង នឹងចូលរួមនៅក្នុងការផ្តល់ការសន្និដ្ឋាន និងអនុសាសន៍ ។

៥. លក្ខណៈសម្បត្តិទៃទីប្រឹក្សា

ការសិក្សា

បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ឬបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកគ្រប់គ្រងគម្រោង បរិស្ថាន ការសិក្សាផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ ឬកសិកម្ម

បទពិសោធន៍

- មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច៥ឆ្នាំទាក់ទងនឹងការវាយតម្លៃគម្រោងផ្នែកប្រែប្រួលអាកាសធាតុ អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម។
- មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច២ឆ្នាំទាក់ទង និងការបង្កើតប្រព័ន្ធតាមដាននិងវាយតម្លៃគម្រោង
- មានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្រាវជ្រាវបែបការចូលរួម
- មានបទពិសោធន៍ក្នុងការ ប្រមូលព័ត៌មាន វិភាគ និងសរសេររបាយការណ៍
- មានបទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោង
- មានបទពិសោធន៍ ព្រមទាំងចំណេះដឹងទាក់ទងការបន្សុំ និងការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

៦. តម្រូវការឯកសារ

ទីប្រឹក្សាឯករាជ្យទាំងអស់ដែលចាប់អារម្មណ៍សូមឆ្លើងកសារទាំងពីរដូចខាងក្រោមមកការិយាល័យអង្គការដៃគូ

- ប្រវត្តិរូបសង្ខេប រួមទាំងតម្លៃដែលរំពឹងទុក
- ឧទាហរណ៍ការងារវាយតម្លៃគម្រោងដែលធ្លាប់ធ្វើកន្លងមក

បញ្ជាក់៖ អ្នកវាយតម្លៃ ឬក្រុមការងារ មិនមែនជាអ្នកដែលបានចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងការរៀបចំគម្រោង អនុវត្តគម្រោង ឬមានបេក្ខភាពក្នុងជួរក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់អង្គការទេ។